
1 Movimiento de Tierras
1.1 m2 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, sin incluir carga ni transporte a

vertedero, según NTE/ADE-1.

0,005 h Peón ordinario construcción 12,51 0,06
0,010 h Cargadora orugas 132 CV 1720 l 25,49 0,25
2,000 % Costes directos complementarios 0,31 0,01
3,000 % Costes Indirectos 0,32 0,01

Precio Total por m2  .........................................… 0,33

1.2 m3 Retirada y apilado de tierra vegetal, realizada con medios mecánicos, sin carga ni
transporte a vertedero. Volumen medido en perfil natural.

0,013 h Peón ordinario construcción 12,51 0,16
0,030 h Cargadora orugas 132 CV 1720 l 25,49 0,76
2,000 % Costes directos complementarios 0,92 0,02
3,000 % Costes Indirectos 0,94 0,03

Precio Total por m3  .........................................… 0,97

1.3 m2 Demolición completa de edificación, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga por medios mecánicos, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. según NTE/ADD-11.

0,020 h Oficial 2ª construcción 12,86 0,26
0,014 h Peón especializado construcción 12,51 0,18
0,078 h Peón ordinario construcción 12,51 0,98
0,200 h Retro orugas 160CV 750-1300 l 16,04 3,21
2,000 % Costes directos complementarios 4,63 0,09
3,000 % Costes Indirectos 4,72 0,14

Precio Total por m2  .........................................… 4,86

1.4 m3 Desmonte en terreno compacto, realizado con retroexcavadora, incluso carga sobre
camión (sin transporte a vertedero). Volumen medido en perfil natural.

0,021 h Retro orugas 261CV 850-3250 l 30,48 0,64
0,021 h Camión dumper 22tm14m3 trac… 10,08 0,21
3,000 % Costes Indirectos 0,85 0,03

Precio Total por m3  .........................................… 0,88

1.5 m3 Terraplenado, extendido y compactado con tierras procedentes de la excavación, 
mediante medios mecánicos. Incluso regado de las mismas y refino de taludes.

0,005 h Peón ordinario construcción 12,51 0,06
0,006 h Camión dumper 22tm14m3 trac… 10,08 0,06
0,006 h Motoniveladora 129 CV 19,38 0,12
0,020 h Camión cisterna 16,24 0,32
0,015 h Rodillo vibrd s/neum 10 tm 11,27 0,17
2,000 % Costes directos complementarios 0,73 0,01
3,000 % Costes Indirectos 0,74 0,02

Precio Total por m3  .........................................… 0,76

1.6 m2 Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realizado en tongadas de 30
cm. de espesor, con tierras propias. Incluso regado de las mismas y refino de taludes a
mano.

0,062 h Peón ordinario construcción 12,51 0,78
0,015 h Motoniveladora 129 CV 19,38 0,29
0,015 h Rodillo vibrd s/neum 10 tm 11,27 0,17
0,035 h Crgra neum art 213 CV 3500 l 22,40 0,78
0,020 h Camión cisterna 16,24 0,32
2,000 % Costes directos complementarios 2,34 0,05
3,000 % Costes Indirectos 2,39 0,07

Precio Total por m2  .........................................… 2,46
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1.7 m3 Excavación de zanjas para tuberías, con retroexcavadora, en terreno compacto. Sin
carga.

0,040 h Retro orugas 160CV 750-1300 l 16,04 0,64
3,000 % Costes Indirectos 0,64 0,02

Precio Total por m3  .........................................… 0,66

1.8 m3 Relleno, extendido y compactado de zanjas, mediante pisón, realizado en tongadas de
30 cm. de espesor, con tierras propias. Incluso regado de las mismas.

0,532 h Peón ordinario construcción 12,51 6,66
0,900 h Dumper dcrg frtl hidr 1m3 Q1500 1,61 1,45
0,700 h Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg 1,69 1,18
0,020 h Camión cisterna 16,24 0,32
2,000 % Costes directos complementarios 9,61 0,19
3,000 % Costes Indirectos 9,80 0,29

Precio Total por m3  .........................................… 10,09

1.9 m3 Carga de tierras sobre camión mediante  retroexcavadora. Sin incluir transporte.

0,040 h Retro orugas 159CV 375-1250 l 18,56 0,74
0,040 h Camión dumper 25tm16m3 trac… 12,88 0,52
3,000 % Costes Indirectos 1,26 0,04

Precio Total por m3  .........................................… 1,30

1.10 m3 Transporte de tierras o materiales pétreos, con camión de capacidad 24 m3, por
carreteras o caminos en buenas condiciones, hasta una distancia máxima de 20 km,
incluido el retorno en vacío y considerando una velocidad media de 40 Km/h. Sin carga.
Volumen medido en perfil esponjado.

0,100 h Cabeza tracc c/bañera 35tm 24… 14,71 1,47
3,000 % Costes Indirectos 1,47 0,04

Precio Total por m3  .........................................… 1,51

1.11 m2 Compactación de terrenos para formar explanada tipo E2, realizada con rodillo
vibratorio, incluso regado de los mismos. Medida en verdadera magnitud. Se aportara
terreno seleccionado si fuera necesario.

0,005 h Rodillo vibrd s/neum 10 tm 11,27 0,06
0,020 h Camión cisterna 16,24 0,32
3,000 % Costes Indirectos 0,38 0,01

Precio Total por m2  .........................................… 0,39

1.12 m2 Roturación del terreno con retirada de raíces y tocones, nivelación y compactado por
medios mecánicos con tierras propias. Incluso regado de las mismas y refino de taludes.

0,062 h Peón ordinario construcción 12,51 0,78
0,015 h Motoniveladora 129 CV 19,38 0,29
0,015 h Rodillo vibrd s/neum 10 tm 11,27 0,17
0,035 h Crgra neum art 213 CV 3500 l 22,40 0,78
0,020 h Camión cisterna 16,24 0,32
2,000 % Costes directos complementarios 2,34 0,05
3,000 % Costes Indirectos 2,39 0,07

Precio Total por m2  .........................................… 2,46
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2 Red de Abastecimiento de Agua
2.1 ud Conexionado a red de abastecimiento de agua existente, incluso apertura, cierre de

pozo, empalmes, conexiones, válvulas y arquetas.

Sin descomposición 175,46
3,000 % Costes Indirectos 175,46 5,26

Precio Total redondeado por ud  ...................… 180,72

2.2 ml Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición dúctil, diámetro nominal
100-200 mm, Clase 40 con revestimiento exterior de Zn Al y recubierto con epoxi. azul,
revestimiento interior con mortero de cemento CHF centrifugado, todo conforme con la
Norma UNE 545 2002, NTE/IFA-1; Instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-11,
PG-3 y PTAA, i/solera de material granular, juntas de conexión de tubería y cubiertos de
hormigón en los cruces de calles.

1,000 m Tubo fundición dúctil Ø150 mm 16,55 16,55
1,570 t Arena silícea 0-5mm rio lvd 2,34 3,67
1,000 ud PP acc fundición Ø150 mm 7,50 7,50
0,150 h Oficial 1ª construcción 13,07 1,96
0,150 h Peón especializado construcción 12,51 1,88
2,000 % Costes directos complementarios 31,56 0,63
3,000 % Costes Indirectos 32,19 0,97

Precio Total redondeado por ml  ...................… 33,16

2.3 ml Refuerzo de canalización enterrada de diámetro <250 mm, para cruces de calzada, en
zanja de 70 cm de ancho, con Hormigón HM-20, en capa de 30 cm en la parte superior
de la zanja. Vertido desde camión, vibrado y curado. Ejecutado según NTE-IFA. Medido
en longitud real.

0,360 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 58,12 20,92
0,056 h Oficial 1ª construcción 13,07 0,73
0,085 h Peón ordinario construcción 12,51 1,06
2,000 % Costes directos complementarios 22,71 0,45
3,000 % Costes Indirectos 23,16 0,69

Precio Total redondeado por ml  ...................… 23,85

2.4 ud Arqueta para acometida domiciliaria a la red general de abastecimiento de
dimensiones interiores 0,50x0,50x0,60 m., confeccionada con hormigón HM-20 de
central, consistencia plástica y TM 20 mm, y armaduras de acero B-500S en losa superior
(20). Muros y solera de hormigón HM-20.  Incluso marco y tapa de fundición dúctil de
0,50x0,50 m.(Según Norma UNE-EN 124 y AENOR. Resistencia D 400 para tráfico intenso
en zonas de rodadura y C 250 para zonas de tráfico peatonal). Encofrado, vertido,
compactado, curado del hormigón y desencofrado. Incluso conexionado de tubos
(valvulería, tes, codos, ventosas, desagües y demás accesorios de la instalación serán
de fundición dúctil, siendo las válvulas de corte de cierre elástico.). Ejecutado según
Normas de la Compañía suministradora de aguas.

0,450 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 2,06 0,93
0,270 m3 Agua 0,15 0,04
1,000 ud Tapa y marco de fundición de 4… 14,65 14,65
1,200 m3 HM-20 central plástica TM 20 mm 59,73 71,68
0,300 kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,39 0,12
6,200 kg Acero corru B-500 S ømedio 0,19 1,18
0,055 m3 Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m 77,33 4,25
0,075 h Oficial 1ª construcción 13,07 0,98
0,075 h Peón ordinario construcción 12,51 0,94
4,000 % Costes directos complementarios 94,77 3,79
3,000 % Costes Indirectos 98,56 2,96

Precio Total redondeado por ud  ...................… 101,52
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2.5 ud Arqueta de paso, derivación o para llaves o mecanismos en tuberías de
abastecimiento, de dimensiones 1,60x1,60x2,00 m, confeccionada con hormigón hm-20
de central, consistencia plástica y tm 20 mm, y armaduras de acero b-500s en losa
superior (20). Muros y solera de hormigón hm-20.  Incluso marco y tapa de fundición de
80 cm de diámetro. (Según norma une-en 124 y aenor. Resistencia D 400 para tráfico
intenso en zonas de rodadura y C 250 para zonas de tráfico peatonal). Encofrado,
vertido, compactado, curado del hormigón y desencofrado. Incluso conexionado de
tubos (valvulería, tes, codos, ventosas, desagües y demás accesorios de la instalación
serán de fundición dúctil, siendo las válvulas de corte de cierre elástico.) y formación de
desagüe de 60 cm a la red general de saneamiento. Ejecutado según normas de la
compañía suministradora de aguas.

0,450 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 2,06 0,93
1,000 ud Cono reducción concn 80x60x50 12,99 12,99
1,000 ud Aro hormigón 100x35 8,99 8,99
0,270 m3 Agua 0,15 0,04
1,000 ud Tapa y marco fund ø 80 cm 62,87 62,87
5,000 ud Pate 0,06 0,30
0,152 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 58,12 8,83
6,200 kg Acero corru B-500 S ømedio 0,19 1,18
0,060 h Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm 15,30 0,92
0,095 h Oficial 1ª construcción 13,07 1,24
0,096 h Peón ordinario construcción 12,51 1,20
4,000 % Costes directos complementarios 99,49 3,98
3,000 % Costes Indirectos 103,47 3,10

Precio Total redondeado por ud  ...................… 106,57

2.6 ud Arqueta para válvula de descarga en tuberías de abastecimiento, de dimensiones
1,60x1,60x2,00 m, confeccionada con hormigón HM-20 de central, consistencia plástica
y TM 20 mm, y armaduras de acero B-500S en losa superior (20). Muros y solera de
hormigón HM-20.  Incluso marco y tapa de fundición de 80 cm de diámetro. (Según
Norma UNE-EN 124 y AENOR. Resistencia D 400 para tráfico intenso en zonas de rodadura
y C 250 para zonas de tráfico peatonal). Encofrado, vertido, compactado, curado del
hormigón y desencofrado. Incluso conexionado de tubos (valvulería, tes, codos,
ventosas, desagües y demás accesorios de la instalación serán de fundición dúctil,
siendo las válvulas de corte de cierre elástico.) y formación de desagüe de 60 cm a la
red general de saneamiento. Ejecutado según Normas de la Compañía suministradora
de aguas.

0,450 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 2,06 0,93
0,270 m3 Agua 0,15 0,04
1,200 m3 HM-20 central plástica TM 20 mm 59,73 71,68
0,300 kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,39 0,12
6,200 kg Acero corru B-500 S ømedio 0,19 1,18
0,055 m3 Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m 77,33 4,25
1,000 ud Tapa y marco fund ø 80 cm 62,87 62,87
2,000 m Tb PVC pres jta elást DE 63 mm 2,15 4,30
1,000 ud Codo de 90º PVC ø int 63 mm 0,99 0,99
1,973 h Oficial 1ª construcción 13,07 25,79
1,428 h Peón ordinario construcción 12,51 17,86
4,000 % Costes directos complementarios 190,01 7,60
3,000 % Costes Indirectos 197,61 5,93

Precio Total redondeado por ud  ...................… 203,54

2.7 ud Válvula de compuerta con bridas, de hierro fundido, PN-16, cierre elástico y diámetro
100-200 mm; instalación sobre tubería en arqueta, según NTE/IFA-19.

1,000 ud Válvula compuerta crr crr elástic… 123,13 123,13
0,171 h Oficial 1ª instalador 14,55 2,49
0,174 h Peón especializado instalador 13,13 2,28
2,000 % Costes directos complementarios 127,90 2,56
3,000 % Costes Indirectos 130,46 3,91

Precio Total redondeado por ud  ...................… 134,37
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2.8 ud Válvula de descarga con bridas, de hierro fundido, PN-16, cierre elástico y diámetro 100
mm; instalación sobre tubería en arqueta, según NTE/IFA-19.

1,000 ud Válvula de descarga 47,15 47,15
0,114 h Oficial 1ª instalador 14,55 1,66
0,114 h Peón especializado instalador 13,13 1,50
2,000 % Costes directos complementarios 50,31 1,01
3,000 % Costes Indirectos 51,32 1,54

Precio Total redondeado por ud  ...................… 52,86

2.9 ud Acometida domiciliaria a la red general de distribución de aguas con una longitud
media de ocho metros, formada por tubería de polietileno de alta densidad PE-100
16Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de
25mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.

3,600 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 2,06 7,42
8,000 m Tub pe ad PE-100 PN 16 DE 32 0,72 5,76
1,000 ud Accesorios 43,75 43,75
3,840 t Arena silícea 0-5mm rio lvd 2,34 8,99
0,278 h Oficial 1ª construcción 13,07 3,63
0,278 h Peón especializado construcción 12,51 3,48
2,000 % Costes directos complementarios 73,03 1,46
3,000 % Costes Indirectos 74,49 2,23

Precio Total redondeado por ud  ...................… 76,72

2.10 ud Boca riego BELGICAST o similar, cuerpo FD GGG 50, Tapa FD GGG 50, cierre FD GGG 50 +
EFDM, Arqueta de registro FD GGG 50, diámetro de salida 2 1/2" mínimo = DN 65 con
enlace rápido de unión para manguera, instalación enterrada, incluida prueba de
estanqueidad.

1,000 ud Boca riego DN 2 1/2" 65,09 65,09
0,327 h Oficial 1ª instalador 14,55 4,76
0,334 h Peón especializado instalador 13,13 4,39
3,000 % Costes directos complementarios 74,24 2,23
3,000 % Costes Indirectos 76,47 2,29

Precio Total redondeado por ud  ...................… 78,76

2.11 ud Hidrante para incendios enterrada, UNE-EN 23407 con 2 bocas de 70 mm, arqueta y tapa
de bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de
distribución.

1,000 Ud Hidrante D=70 mm 214,75 214,75
2,000 Ud Codo de 90º para D=80 mm. 7,05 14,10
4,000 Ud Unión Gibault clase D=80 mm. 4,42 17,68
1,000 Ud Collarín de toma para D=80 mm 6,33 6,33
5,000 m Tubo fundición dúctil Ø80 mm 9,45 47,25
0,372 h Oficial 1ª instalador 14,55 5,41
0,372 h Peón especializado instalador 13,13 4,88
2,000 % Costes directos complementarios 310,40 6,21
3,000 % Costes Indirectos 316,61 9,50

Precio Total redondeado por ud  ...................… 326,11

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
antonio rodríguez martín

Nº Ud Descripción Total

C/ San Roque nº 2, oficina 4. Telf./Fax. 986 10 46 59. 36.001 Pontevedra. e-mail: era@coag.es. http://www.era.coag.es 5



3 Red de Saneamiento. Fecales
3.1 ud Conexionado a red de saneamiento existente, incluso apertura y cierre de pozo,

empalmes, conexiones y arquetas.

Sin descomposición 55,53
3,000 % Costes Indirectos 55,53 1,67

Precio Total redondeado por ud  ...................… 57,20

3.2 ml Canalización enterrada reforzada, con tubería de PVC compacta serie SN4 de diámetro
400 - 750 mm, fabricada según norma UNE-EN 1401-1 y AENOR, en zanja de 0,80 m de
ancho, sobre solera de 10 cm de espesor y relleno de zanja hasta 50 cm por encima de
la canalización con hormigón HM-20, vertido desde camión y compactado. Ejecutado
según NTE-ISA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.

1,000 m Tubo san PVC Ø400 mm 54,83 54,83
0,543 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 58,12 31,56
0,060 h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 17,71 1,06
0,150 h Oficial 1ª construcción 13,07 1,96
0,185 h Peón ordinario construcción 12,51 2,31
2,000 % Costes directos complementarios 91,72 1,83
3,000 % Costes Indirectos 93,55 2,81

Precio Total redondeado por ml  ...................… 96,36

3.3 ud Pozo de registro circular concéntrico, confeccionada anillos prefabricados de hormigón
en masa con un diámetro interior de 100 cm y una profundidad máxima de 6 metros.
Enfoscado interior y juntas tomadas con mortero de cemento 1:3,  bruñido, solera de
hormigón HM-20.  Enrasado con el pavimento y patés empotrados. Incluso marco y tapa
de fundición dúctil de 60 cm de diámetro.(Según Norma UNE-EN 124 y AENOR.
Resistencia D 400 para tráfico intenso en zonas de rodadura y C 250 para zonas de
tráfico peatonal). Encofrado, vertido, compactado, curado del hormigón y
desencofrado. Incluso conexionado de tubos. Ejecutado según Normas de la Compañía
recogida de aguas fecales y pluviales.

1,000 ud Cono reducción concn 80x60x50 12,99 12,99
15,000 ud Aro hormigón 100x35 8,99 134,85
15,000 ud Pate 0,06 0,90

1,000 ud Tapa circular fund 60 ISA-6 39,36 39,36
0,152 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 58,12 8,83
0,006 m3 Mortero cto/are M-15 3-5 maq 29,17 0,18
1,083 h Oficial 1ª construcción 13,07 14,15
1,083 h Oficial 2ª construcción 12,86 13,93
4,000 % Costes directos complementarios 225,19 9,01
3,000 % Costes Indirectos 234,20 7,03

Precio Total redondeado por ud  ...................… 241,23

3.4 ud Caudalimetro colocado en pozo de registro para medición de las aguas fecales que se
viertan a la red publica de saneamiento.

1,000 u Caudalimetro 57,67 57,67
0,317 h Oficial 1ª construcción 13,07 4,14
0,317 h Oficial 2ª construcción 12,86 4,08
4,000 % Costes directos complementarios 65,89 2,64
3,000 % Costes Indirectos 68,53 2,06

Precio Total redondeado por ud  ...................… 70,59
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4 Red de Saneamiento. Pluviales
4.1 ud Conexionado a red de pluviales existente, incluso apertura y cierre de pozo, empalmes,

conexiones y arquetas.

Sin descomposición 192,61
3,000 % Costes Indirectos 192,61 5,78

Precio Total redondeado por ud  ...................… 198,39

4.2 ml Canalización enterrada reforzada, con tubería de PVC compacta serie SN4 de diámetro
400 - 750 mm, fabricada según norma UNE-EN 1401-1 y AENOR, en zanja de 0,80 m de
ancho, sobre solera de 10 cm de espesor y relleno de zanja hasta 50 cm por encima de
la canalización con hormigón HM-20, vertido desde camión y compactado. Ejecutado
según NTE-ISA. Medido según dimensiones nominales de proyecto.

1,000 m Tubo san PVC Ø400 mm 54,83 54,83
0,543 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 58,12 31,56
0,060 h Retro neumáticos 125CV500-1350 l 17,71 1,06
0,150 h Oficial 1ª construcción 13,07 1,96
0,185 h Peón ordinario construcción 12,51 2,31
2,000 % Costes directos complementarios 91,72 1,83
3,000 % Costes Indirectos 93,55 2,81

Precio Total redondeado por ml  ...................… 96,36

4.3 ud Pozo de registro circular concéntrico, confeccionada anillos prefabricados de hormigón
en masa con un diámetro interior de 100 cm y una profundidad máxima de 6 metros.
Enfoscado interior y juntas tomadas con mortero de cemento 1:3,  bruñido, solera de
hormigón HM-20.  Enrasado con el pavimento y patés empotrados. Incluso marco y tapa
de fundición dúctil de 60 cm de diámetro.(Según Norma UNE-EN 124 y AENOR.
Resistencia D 400 para tráfico intenso en zonas de rodadura y C 250 para zonas de
tráfico peatonal). Encofrado, vertido, compactado, curado del hormigón y
desencofrado. Incluso conexionado de tubos. Ejecutado según Normas de la Compañía
recogida de aguas fecales y pluviales.

1,000 ud Cono reducción concn 80x60x50 12,99 12,99
15,000 ud Aro hormigón 100x35 8,99 134,85
15,000 ud Pate 0,06 0,90

1,000 ud Tapa circular fund 60 ISA-6 39,36 39,36
0,152 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 58,12 8,83
0,006 m3 Mortero cto/are M-15 3-5 maq 29,17 0,18
1,083 h Oficial 1ª construcción 13,07 14,15
1,083 h Oficial 2ª construcción 12,86 13,93
4,000 % Costes directos complementarios 225,19 9,01
3,000 % Costes Indirectos 234,20 7,03

Precio Total redondeado por ud  ...................… 241,23

4.4 ud Arqueta sumidero de recogida de pluviales de dimensiones interiores 0.60x0,40x0,60 m.,
confeccionada con hormigón HM-20 de central, consistencia plástica y TM 20 mm, y
armaduras de acero B-500S en losa superior (20). Muros y solera de hormigón HM-20. 
Incluso marco y tapa de fundición dúctil de 0,60x0,40 m.(Según Norma UNE-EN 124 y
AENOR. Resistencia D 400 para tráfico intenso en zonas de rodadura y C 250 para zonas
de tráfico peatonal). Encofrado, vertido, compactado, curado del hormigón y
desencofrado. Incluso conexionado a red mediante tubería de PVC compacta serie SN4
de 20 cm de diámetro . Ejecutado según Normas de la Compañía recogida de aguas
fecales y pluviales.

0,450 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 2,06 0,93
1,000 ud Rejilla y marco de fundición 60X… 35,28 35,28
2,000 m Tubo san PVC Ø200 mm 13,72 27,44
1,500 m3 HM-20 central plástica TM 20 mm 59,73 89,60
0,400 kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,39 0,16
6,200 kg Acero corru B-500 S ømedio 0,19 1,18
0,080 m3 Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m 77,33 6,19
0,174 h Oficial 1ª construcción 13,07 2,27
0,175 h Peón ordinario construcción 12,51 2,19
4,000 % Costes directos complementarios 165,24 6,61
3,000 % Costes Indirectos 171,85 5,16

Precio Total redondeado por ud  ...................… 177,01

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
antonio rodríguez martín
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4.5 m. Canal de desagüe (TAJEA), formado por canaletas semicirculares prefabricadas de
hormigón en masa con junta machihembrada, de 30 cm. de diámetro interior,
colocadas sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40 cm., incluso con p.p.
de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior de las zanjas para su
ubicación.

0,100 h. Oficial primera 17,62 1,76
0,150 h. Peón especializado 15,47 2,32
0,090 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 41,22 3,71
0,002 m3 MORTERO CEMENTO M-10 AMAS… 50,53 0,10
1,000 m. Canal semicircular HM L=1m D=3… 2,90 2,90
3,000 % Costes Indirectos 10,79 0,32

Precio Total redondeado por m.  ...................… 11,11

4.6 m. Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y 40
cm. de profundidad libre interior (D400 para tráfico pesado), realizado sobre solera de
hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de
fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de
cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre
marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.

1,396 h. Oficial primera 17,62 24,60
0,702 h. Peón ordinario 15,35 10,78
0,050 m3 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO … 34,36 1,72
0,040 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x… 51,66 2,07
0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-5 36,12 1,44
0,016 m3 MORTERO CEMENTO M-15 41,98 0,67
1,330 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=7… 14,59 19,40
3,000 % Costes Indirectos 60,68 1,82

Precio Total redondeado por m.  ...................… 62,50

4.7 ud Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales,
de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de
saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

0,578 h. Oficial primera 17,62 10,18
0,689 h. Peón especializado 15,47 10,66
0,200 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 … 23,96 4,79
0,045 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 41,22 1,85
1,000 ud Imbornal prefab.horm.60x30x75 … 12,43 12,43
1,000 ud Rejilla plana fundición 30x30x3,5 13,82 13,82
3,000 % Costes Indirectos 53,73 1,61

Precio Total redondeado por ud  ...................… 55,34

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
antonio rodríguez martín
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5 Red de Electricidad
5.1 ud Centro de trasformación de dimensiones, potencia y características según las

especificaciones de la Compañía suministradora de energía eléctrica. Incluso
Hornacina de superficie, prefabricada de hormigón (tipo ormazabal) para la ubicación
del centro de transformación.

1,000 u Caseta CT mod H 3,22x2,5 10.317,83 10.317,83
1,000 u Celda linea c/secc+brr+btll 4.110,97 4.110,97
1,000 u Celda protección fusibles+brr 4.457,21 4.457,21
1,000 u Trafo seco 400 kVA 15-20/420V 22.998,10 22.998,10
1,000 u Sondas prot térmica trafo 421,38 421,38
1,000 u Puente AT celdas-trafos III 35 Cu 1.168,00 1.168,00
1,000 u Pnte BT III+N 3x(4x240)+2x240 Al 658,51 658,51
1,000 u Condensador 20 kVAr 400V prot 858,57 858,57
1,000 u Cuadro BT (CBT4S-UNESA) 2.844,73 2.844,73
1,000 u Equipo de alumbrado interior CT 278,97 278,97
1,000 u Conjunto elem seguridad CT 366,42 366,42

66,205 h Oficial 1ª instalador 14,55 963,28
66,079 h Oficial 2ª instalador 16,02 1.058,59

2,000 % Costes directos complementarios 50.502,56 1.010,05
3,000 % Costes Indirectos 51.512,61 1.545,38

Precio Total redondeado por ud  ...................… 53.057,99

5.2 ud Arqueta para canalización de electricidad de baja y media tensión, de dimensiones
interiores 0,50x0,50x0,60 m., confeccionada con hormigón HM-20 de central,
consistencia plástica y TM 20 mm, y armaduras de acero B-500S en losa superior (20).
Muros y solera de hormigón HM-20.  Incluso marco y tapa de fundición dúctil de
0,50x0,50 m. (Según Norma UNE-EN 124 y AENOR. Resistencia D 400 para tráfico intenso
en zonas de rodadura y C 250 para zonas de tráfico peatonal). Encofrado, vertido,
compactado, curado del hormigón y desencofrado. Incluso conexionado de tubos.
Ejecutado según Normas de la Compañía suministradora de energía.

0,450 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 2,06 0,93
0,270 m3 Agua 0,15 0,04
1,000 ud Tapa y marco de fundición de 5… 28,15 28,15
0,120 m3 HM-20 central plástica TM 20 mm 59,73 7,17
0,640 kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,39 0,25

14,880 kg Acero corru B-500 S ømedio 0,19 2,83
0,130 m3 Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m 77,33 10,05
0,020 h Oficial 1ª construcción 13,07 0,26
0,014 h Peón especializado construcción 12,51 0,18
0,100 % Costes directos complementarios 49,86 0,05
3,000 % Costes Indirectos 49,91 1,50

Precio Total redondeado por ud  ...................… 51,41

5.3 ml Canalización con 4 tubos de P.E. de doble capa rojo de 160 mm. G.P.7 enterrados a 70
cms. de profundidad colocados sobre lecho de arena y cubiertos de hormigón en los
cruces de calles. Incluso cableado según las determinaciones de la Compañía
suministradora.

1,000 ud Materiales 9,98 9,98
1,223 ud Mano de Obra 4,03 4,93
0,100 % Costes directos complementarios 14,91 0,01
3,000 % Costes Indirectos 14,92 0,45

Precio Total redondeado por ml  ...................… 15,37

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
antonio rodríguez martín
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5.4 km Conexión de la instalación de media tensión eléctrica de la urbanización al
trasformador mas cercano mediante red aérea con postes de hormigón armado vibrado
según las especificaciones de la Compañía suministradora de energía eléctrica, incluso
entronque para paso de red aérea a red subterránea.

48,000 h. Cuadrilla A 20,52 984,96
154,020 h. Oficial 1ª electricista 17,51 2.696,89
154,035 h. Ayudante electricista 16,38 2.523,09

10,000 ud Poste hormigón armado vibrado… 1.745,08 17.450,80
30,000 ud Cadena aislad.suspensión 2 ele… 190,77 5.723,10

6,000 ud Cadena aisladores hor. E-70 e el… 312,32 1.873,92
11,500 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS … 83,42 959,33
11,500 m3 H.ARM. HA-25/P/40/I V.MANUAL 512,16 5.889,84

585,000 kg Cond. Al de 54,6 mm2. 20,05 11.729,25
10,000 ud Latiguillo de Cu de 35 mm2. 37,08 370,80
10,000 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 159,73 1.597,30

3,000 % Costes Indirectos 51.799,28 1.553,98

Precio Total redondeado por km  ..................… 53.353,26

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
antonio rodríguez martín
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6 Red de Alumbrado Público
6.1 ud Conexionado a red de Alumbrado Público existente, incluso apertura y cierre de pozo,

empalmes, conexiones y arquetas.

Sin descomposición 168,53
3,000 % Costes Indirectos 168,53 5,06

Precio Total redondeado por ud  ...................… 173,59

6.2 ml Zanja para canalización de alumbrado, de 0,50x0,60 m., con tubo de P.E. de doble capa
e G.P.-7 de 63 mm. de diámetro, tendido en hormigón HM-20 (35 cm.) y relleno en
tongadas de capa superior con tierras procedentes de la excavación. Incluso
compactación hasta el 95% del P.N. Ejecutado según normas de la Compañía
suministradora de energía.

1,000 m Tubo P.E. de doble capa e G.P.-7 3,22 3,22
0,300 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 2,06 0,62
0,180 m3 Relleno y compc zanjas 0,6 toler 1,03 0,19
0,140 m3 HM-20 central fluida TM 40 mm 60,62 8,49
0,013 h Oficial 1ª construcción 13,07 0,17
0,051 h Peón ordinario construcción 12,51 0,64
2,000 % Costes directos complementarios 13,33 0,27
3,000 % Costes Indirectos 13,60 0,41

Precio Total redondeado por ml  ...................… 14,01

6.3 ml Conducción eléctrica de cobre flexible RV-K de 3x2,5 mm2, compuesto por conductores
clase 5 , tensión de servicio 0,6/1 KV aislados por XLPE y con una cubierta exterior de
PVC, no propagador de llama (UNE-EN 50265-2-1), instalación bajo tubo, según REBT.

1,020 m Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 3x2,5… 0,86 0,88
0,005 h Oficial 1ª instalador 14,55 0,07
0,005 h Peón especializado instalador 13,13 0,07
2,000 % Costes directos complementarios 1,02 0,02
3,000 % Costes Indirectos 1,04 0,03

Precio Total redondeado por ml  ...................… 1,07

6.4 ud FAROLA MODELO A DECIDIR POR D.F. , CON LUMINARIAS DE LÁMPARAS LED QUE
GARANTICE LA CORRECTA ILUMINACIÓN SEGÚN NORMATIVA, I/ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
ARQUETA DE CONEXIÓN Y REDUCTOR DE FLUJO UNITARIO LUMÍNICO CON TEMPORIZADOR
DOBLE.

0,500 m Tubo san PVC 1329-1/F DE 75 3,52 1,76
1,000 ud Codo de 90º PVC ø int 90 mm 3,33 3,33
2,000 kg Perno acodado ø 35 M30 c/ tuer 0,73 1,46
0,252 m3 HM-20/P/20 CEM II/B-V 32,5 R 31,07 7,83
0,162 h Oficial 1ª construcción 13,07 2,12
0,163 h Peón especializado construcción 12,51 2,04
2,000 % Costes directos complementarios 18,54 0,37
3,000 % Costes Indirectos 18,91 0,57

Precio Total redondeado por ud  ...................… 19,48

6.5 ud Farola modelo a decidir por d.f. Realizada con columnas de acero al carbono
galvanizado y pintado de 9 metros de altura, con luminarias de lámparas led que
garantice la correcta iluminación del vial según normativa. De última generación,
i/elementos de fijación, arqueta deconexión y reductor de flujo unitario lumínico con
temporizador doble.

1,000 ud Farola modelo "BICILINDRICA" o s… 366,50 366,50
1,000 Ud Reductor de flujo unitario lumínic… 16,31 16,31
2,000 m Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 3x2,5… 0,86 1,72
0,180 h Grúa móvil 15m+3.5m Q14 tm 32,30 5,81
0,124 h Oficial 1ª instalador 14,55 1,80
0,124 h Peón especializado instalador 13,13 1,63
2,000 % Costes directos complementarios 393,77 7,88
3,000 % Costes Indirectos 401,65 12,05

Precio Total redondeado por ud  ...................… 413,70

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
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6.6 ud Farola modelo a decidir por D.F. realizada con columnas de acero al carbono
galvanizado y pintado de 9 metros de altura, con 4 luminarias de lámparas led que
garantice la correcta iluminación del vial según normativa. De última generación. de
última generación,  i/elementos de fijación, arqueta deconexión y reductor de flujo
unitario lumínico con temporizador doble.

1,000 u Farola modelo "BICILINDRICA" o s… 757,10 757,10
1,000 Ud Reductor de flujo unitario lumínic… 16,31 16,31
4,000 m Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 3x2,5… 0,86 3,44
0,090 h Oficial 1ª instalador 14,55 1,31
0,090 h Peón especializado instalador 13,13 1,18
2,000 % Costes directos complementarios 779,34 15,59
3,000 % Costes Indirectos 794,93 23,85

Precio Total redondeado por ud  ...................… 818,78

6.7 ud Farola modelo a decidir por d.f. , Con luminarias de lámparas led que garantice la
correcta iluminación según normativa, i/elementos de fijación, arqueta de conexión y
reductor de flujo unitario lumínico con temporizador doble.

1,000 ud Farola modelo 272,78 272,78
4,000 m Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 3x2,5… 0,86 3,44
0,033 h Oficial 1ª instalador 14,55 0,48
0,033 h Peón especializado instalador 13,13 0,43
0,100 % Costes directos complementarios 277,13 0,28
3,000 % Costes Indirectos 277,41 8,32

Precio Total redondeado por ud  ...................… 285,73

6.8 ud Arqueta para derivación o paso de canalización de alumbrado público en aceras, de
dimensiones interiores 0,50x0,50x0,60 m., confeccionada con hormigón HM-20 de
central, consistencia plástica y TM 20 mm, y armaduras de acero B-500S en losa superior
(20). Muros y solera de hormigón HM-20.  Incluso marco y tapa de fundición dúctil de
0,50x0,50 m. (Según Norma UNE-EN 124 y AENOR. Resistencia D 400 para tráfico intenso
en zonas de rodadura y C 250 para zonas de tráfico peatonal). Encofrado, vertido,
compactado, curado del hormigón y desencofrado. Incluso conexionado de tubos.
Ejecutado según Normas de la Compañía suministradora de energía.

0,450 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 2,06 0,93
0,270 m3 Agua 0,15 0,04
1,000 ud Tapa y marco de fundición de 5… 28,15 28,15
2,910 m3 HM-20 central plástica TM 20 mm 59,73 173,81
0,640 kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,39 0,25

14,880 kg Acero corru B-500 S ømedio 0,19 2,83
0,130 m3 Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m 77,33 10,05
0,007 h Oficial 1ª construcción 13,07 0,09
0,004 h Peón especializado construcción 12,51 0,05
4,000 % Costes directos complementarios 216,20 8,65
3,000 % Costes Indirectos 224,85 6,75

Precio Total redondeado por ud  ...................… 231,60

6.9 ud Centro de mando y protección para iluminación de calzada de acuerdo con la
normativa municipal, colocado. Instalación según prescripciones de los servicios
técnicos municipales.

1,000 Ud Armario monobloque 292,17 292,17
1,000 Ud Contactor de 60 A 27,35 27,35
1,000 Ud Contactor de 20 A 18,58 18,58
1,000 Ud Interruptor para mando manual 13,61 13,61
1,000 Ud Interruptor para mando 63 A 12,67 12,67
1,000 Ud Interruptor magnetoterm. 40 A 11,92 11,92
1,000 Ud Interruptor magnetoterm. 30 A 7,36 7,36
1,000 Ud Pequeño material de conexión 19,73 19,73
1,000 Ud Reloj astronómico digital 131,26 131,26
1,000 Ud Relé diferencial de 63 A 38,04 38,04
4,960 h Oficial 1ª instalador 14,55 72,17
4,960 h Peón especializado instalador 13,13 65,12
3,000 % Costes indirectos...(s/total) 709,98 21,30
3,000 % Costes Indirectos 731,28 21,94

Precio Total redondeado por ud  ...................… 753,22

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
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6.10 ud Pica puesta a tierra de acero cobreado de 1500 mm de longitud y 14 mm de diámetro,
en suelo duro, iluminación de la calzada.

1,000 ud Pica de tierra 1500/14 mm 8,08 8,08
0,015 h Oficial 1ª instalador 14,55 0,22
0,079 h Peón especializado instalador 13,13 1,04
2,000 % Costes directos complementarios 9,34 0,19
3,000 % Costes Indirectos 9,53 0,29

Precio Total redondeado por ud  ...................… 9,82

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
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7 Red de Telecomunicaciones
7.1 ud Conexionado a red de Telecomunicaciones existente, incluso apertura y cierre de pozo,

empalmes, conexiones y arquetas.

Sin descomposición 42,93
3,000 % Costes Indirectos 42,93 1,29

Precio Total redondeado por ud  ...................… 44,22

7.2 ml Zanja para canalización telecomunicaciones de 0,45x0,87, para 2 tubos de PE
corrugados de diámetro 110 mm, embebidos en dado de hormigón HM-20. Incluso
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm, compactada al 95% del P.N. y cubiertos de hormigón en los cruces de calles,
ejecutado según normas de la C.T.N.E.

0,102 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 58,12 5,93
2,000 m Tubo PE Corr 125 mm. 1,99 3,98
0,010 h Oficial 1ª construcción 13,07 0,13
0,010 h Peón ordinario construcción 12,51 0,13
0,392 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 2,06 0,81
0,270 m3 Relleno y compc zanjas 2 toler 0,99 0,27
3,000 % Costes directos complementarios 11,25 0,34
3,000 % Costes Indirectos 11,59 0,35

Precio Total redondeado por ml  ...................… 11,94

7.3 ud Arqueta tipo H para canalización telecomunicaciones, de dimensiones exteriores
1,10x1,00x1 m, ejecutada con hormigón HM-20, tamaño máximo del árido 20 mm.
Preparada para acometer 12 tubos de diámetro 125 mm. Encofrado, vertido,
compactado, curado y desencofrado. Incluso cerco y tapa de fundición según normas
de la C.T.N.E. Totalmente terminada.

0,610 m3 HM-20 central plástica TM 20 mm 59,73 36,44
6,000 m Tubo de PVC rígido de diámetro … 1,25 7,50
1,000 ud Cerco + tapa C.T.N.E. arq tipo H. 73,60 73,60
0,151 kg Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,39 0,06
0,030 m3 Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m 77,33 2,32
0,972 h Oficial 1ª construcción 13,07 12,70
0,975 h Peón ordinario construcción 12,51 12,20
1,100 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 2,06 2,27
3,000 % Costes directos complementarios 147,09 4,41
3,000 % Costes Indirectos 151,50 4,55

Precio Total redondeado por ud  ...................… 156,05

7.4 ud Arqueta tipo H con pedestal para canalización telecomunicaciones. Preparada para
acometer 12 tubos de diámetro 125 mm. Totalmente terminada.

1,000 Ud Arqueta tipo H pedestal 42,47 42,47
6,000 m Tubo de PVC rígido de diámetro … 1,25 7,50
0,030 m3 Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m 77,33 2,32
1,351 h Oficial 1ª construcción 13,07 17,66
1,370 h Peón ordinario construcción 12,51 17,14
1,100 m3 Excv znj <2m ter flj i/transp 5 Km 2,06 2,27
3,000 % Costes directos complementarios 89,36 2,68
3,000 % Costes Indirectos 92,04 2,76

Precio Total redondeado por ud  ...................… 94,80

7.5 ud Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 400x400x550,
con cerco y tapa de hormigón prefabricado, i/ solera de hormigón en masa.

1,000 ud Arqueta pref de hormigón 400x4… 28,16 28,16
0,025 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 58,12 1,45
0,481 h Oficial 1ª construcción 13,07 6,29
0,481 h Peón ordinario construcción 12,51 6,02
3,000 % Costes directos complementarios 41,92 1,26
3,000 % Costes Indirectos 43,18 1,30

Precio Total redondeado por ud  ...................… 44,48

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
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8 Cantería y Hormigón
8.1 m2 Muro de perpiaño rústico de piedra granítica, con lechos de cantera, asentado con

mortero de cemento y arena 1:6. incluso cimentación.

2,100 t Perpiaño 20x50 lechos cantera 5,07 10,65
0,022 m3 Mortero cto/are M-7,5 3-5 man 56,30 1,24
0,100 h Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm 15,30 1,53
0,223 h Oficial 1ª construcción 13,07 2,91
0,964 h Peón ordinario construcción 12,51 12,06
3,000 % Costes indirectos...(s/total) 28,39 0,85
3,000 % Costes Indirectos 29,24 0,88

Precio Total redondeado por m2  ..................… 30,12

8.2 ml Remate de muro, de piedra granítica, con dos caras aserradas, asentado con mortero
de cemento y arena 1:6, incluso aplomado y nivelación.

1,000 m Remate de muro de perpiaño 7,33 7,33
0,003 m3 Mortero cto/are M-7,5 3-5 maq 21,56 0,06
0,050 h Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm 15,30 0,77
0,027 h Oficial 1ª construcción 13,07 0,35
0,027 h Peón especializado construcción 12,51 0,34
3,000 % Costes indirectos...(s/total) 8,85 0,27
3,000 % Costes Indirectos 9,12 0,27

Precio Total redondeado por ml  ...................… 9,39

8.3 m3 Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de central armado con una cuantía de 50
Kg/m3 de acero B-500S, de 1.00 m de canto, i/ferrallado, separadores de hormigón de
50 mm, puesta en obra y vibrado, según EHE.

1,100 m3 HA-25/P/40 de central 56,41 62,05
50,000 kg B-500 S corruømedio e/zap crrd 0,34 17,00

4,000 u Sep PVC pie pinza rec 50mm 0,03 0,12
0,400 h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,45 0,18
0,400 h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 2,71 1,08
0,481 h Oficial 1ª construcción 13,07 6,29
0,650 h Peón especializado construcción 12,51 8,13
2,000 % Costes directos complementarios 94,85 1,90
3,000 % Costes Indirectos 96,75 2,90

Precio Total redondeado por m3  ..................… 99,65

8.4 m3 Hormigón hidrofugado confeccionado en obra HA-25 armado con una cuantía 50kg/m3
en muros de contención de espesor >35cm hasta una altura de 3.50 m, i/encofrado de
madera a 2 caras, elaboración, ferrallado, puesta en obra, vibrado y desencofrado,
según EHE.

1,010 m3 HA-25/P/10-20 hidrofugado CEM… 25,26 25,51
50,000 kg B-400S corru ømedio muros 0,75 37,50

5,000 m2 Encf muro 2caras alt <3.5 tab 21,30 106,50
0,400 h Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 0,45 0,18
0,400 h Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg 2,71 1,08
0,241 h Peón especializado construcción 12,51 3,01
2,000 % Costes directos complementarios 173,78 3,48
3,000 % Costes Indirectos 177,26 5,32

Precio Total redondeado por m3  ..................… 182,58

8.5 m2 Construcción de balsa para el reciclado de agua procedente de lluvia con
recubrimiento impermeable.

0,145 h. Oficial primera 17,62 2,55
0,289 h. Peón especializado 15,47 4,47
0,100 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 … 23,96 2,40
2,500 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,39 0,98
3,000 % Costes Indirectos 10,40 0,31

Precio Total redondeado por m2  ..................… 10,71

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
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9 Firmes y Pavimentos
9.1 ml Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x30x15 cm, sobre base de

hormigón HM-20; colocado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con
mortero de cemento 1:6 (M-40) y trasdós.

1,000 m Bordillo rct hormigón 90x30x15 2,10 2,10
0,007 m3 Mortero cto/are M-5 3-5 maq 17,60 0,12
0,047 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 58,12 2,73
0,095 h Oficial 1ª construcción 13,07 1,24
0,095 h Peón especializado construcción 12,51 1,19
2,000 % Costes directos complementarios 7,38 0,15
3,000 % Costes Indirectos 7,53 0,23

Precio Total redondeado por ml  ...................… 7,76

9.2 m3 Estabilización mecánica de explanada con 4% de cal aérea compactada al 100% del
PM.

0,096 t Cal viva sacos 20 kg 30,75 2,95
0,120 h Cargadora orugas 193 CV 2400 l… 32,91 3,95
0,014 h Motoniveladora 80 CV 12,49 0,17
0,024 h Rodillo vibrd s/neum 14 t 22,91 0,55
0,042 h Camión cisterna 16,24 0,68
0,053 m3 Agua 0,15 0,01
0,046 h Peón ordinario construcción 12,51 0,58
2,000 % Costes directos complementarios 8,89 0,18
3,000 % Costes Indirectos 9,07 0,27

Precio Total redondeado por m3  ..................… 9,34

9.3 m3 Sub-Base de zahorra artificial; clasificada, extendida y perfilada con motoniveladora,
compactación por medios mecánicos al 100% del PM, según PG 3.

2,430 t Zahorra artificial 6,12 14,87
0,180 m3 Agua 0,15 0,03
0,042 h Motoniveladora 129 CV 19,38 0,81
0,050 h Rodillo vibrd s/neum 10 tm 11,27 0,56
0,030 h Camión dumper 25tm16m3 trac… 12,88 0,39
0,025 h Camión cisterna 16,24 0,41
0,020 h Peón ordinario construcción 12,51 0,25
3,000 % Costes directos complementarios 17,32 0,52
3,000 % Costes Indirectos 17,84 0,54

Precio Total redondeado por m3  ..................… 18,38

9.4 m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa; sobre superficie barrida y regado del
soporte, según PG 3-531, i/protección de elementos ajenos.

0,002 h Cabeza tracc c/bañera 30tm 21… 13,95 0,03
0,001 t Riego adherencia con emu bit 86,11 0,09
0,001 h Peón ordinario construcción 12,51 0,01
3,000 % Costes Indirectos 0,13 0,00

Precio Total redondeado por m2  ..................… 0,13

9.5 m2 Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente, elaborado en planta, de composición
gruesa G-20, con árido granítico; extendida y compactación al 98% del ensayo
Marshall, según PG-3. (espesor 10 cm.)

0,280 t Mezcla bit en cal G-20 10,22 2,86
0,003 h Extendedora 39,73 0,12
0,030 h Barredora 8,61 0,26
0,007 h Rodillo vibrd s/neum 10 tm 11,27 0,08
0,007 h Rodillo vibrd db 77cm 920kg 3,14 0,02
0,050 h Cabeza tracc c/bañera 30tm 21… 13,95 0,70
0,001 h Peón ordinario construcción 12,51 0,01
3,000 % Costes directos complementarios 4,05 0,12
3,000 % Costes Indirectos 4,17 0,13

Precio Total redondeado por m2  ..................… 4,30

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
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9.6 m2 Pavimento de aglomerado asfáltico en caliente, elaborado en planta, de composición
densa D-12, con árido granítico; extendida y compactación al 98% del ensayo Marshall,
según PG-3. (espesor 6 cm.)

0,150 t Mezcla bit en cal D-12 11,38 1,71
0,003 h Extendedora 39,73 0,12
0,030 h Barredora 8,61 0,26
0,007 h Rodillo vibrd s/neum 10 tm 11,27 0,08
0,007 h Rodillo vibrd db 77cm 920kg 3,14 0,02
0,050 h Cabeza tracc c/bañera 30tm 21… 13,95 0,70
0,001 h Peón ordinario construcción 12,51 0,01
3,000 % Costes directos complementarios 2,90 0,09
3,000 % Costes Indirectos 2,99 0,09

Precio Total redondeado por m2  ..................… 3,08

9.7 m2 Sellado de aglomerados asfáltico con ESLURRIS SINTÉTICO de TEAIS o similar, producto en
masa a base de mezcla homogénea de áridos y cargas minerales de granulometria
cerrada y termoplásticos en emulsión asfatica. La base debe estar bien regularizada,
limpia, libre de polvo, partículas sueltas y sustancias extrañas. Humedecer la superficie
ligeramente cuando, en el momento de su aplicación, las temperaturas son elevadas
.No aplicar con temperatura menor a +10º C. i/ p.p. de medios auxiliares.

1,000 m2 Sellado de aglomerados asfáltic… 0,56 0,56
0,325 h. Cuadrilla A 20,52 6,67
3,000 % Costes Indirectos 7,23 0,22

Precio Total redondeado por m2  ..................… 7,45

9.8 m² Capa de Jabre o arena de rio de 10 cm i/extendido y compactado. Almacenado en
condiciones de baja humedad y con calidad certificada. i/ p.p. de medios auxiliares

Sin descomposición 0,95
3,000 % Costes Indirectos 0,95 0,03

Precio Total redondeado por m²  ...................… 0,98

9.9 m² Encachado de piedra silícea 40/70. "Morrillo" de 1.400 kg/m³ de 15 cm de espesor,
i/extendido y compactado. Almacenado en condiciones de baja humedad y con
calidad certificada. i/ p.p. de medios auxiliares

0,200 t Morrillo 40-80 mm silíceo 2,90 0,58
0,191 h Peón ordinario construcción 12,51 2,39
0,100 h Rodillo vibrd db 64cm 600kg 2,36 0,24
3,000 % Costes directos complementarios 3,21 0,10
3,000 % Costes Indirectos 3,31 0,10

Precio Total redondeado por m²  ...................… 3,41

9.10 m² Solera de hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y
vertido desde camión, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con
malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
colocada sobre separadores homologados, con acabado superficial mediante
fratasadora mecánica.

2,000 Ud Separador de plástico rígido, ho… 0,02 0,04
1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 … 1,59 1,91
0,210 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabric… 36,84 7,74
0,050 m² Panel rígido de poliestireno expa… 0,49 0,02
0,800 m Masilla bicomponente, resistente… 0,49 0,39
0,400 m Aserrado de juntas de retracción… 0,31 0,12
0,039 h Dumper autocargable de 2 t de … 4,74 0,18
0,088 h Regla vibrante de 3 m. 2,16 0,19
0,552 h Fratasadora mecánica de hormi… 2,40 1,32
0,100 h Equipo para corte de juntas en s… 4,28 0,43
0,071 h Oficial 1ª construcción. 14,92 1,06
0,071 h Ayudante construcción. 14,39 1,02
0,036 h Peón ordinario construcción. 13,86 0,50
2,000 % Costes directos complementarios 14,92 0,30
3,000 % Costes Indirectos 15,22 0,46

Precio Total redondeado por m²  ...................… 15,68
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9.11 m² Formación de cubrición decorativa del terreno, transitable, con césped mediante la
ejecución de una capa drenante de grava de 15 cm de espesor y una capa de
nivelación de arena de 5 cm de espesor, sobre la que se dispone una regilla
prefabricada de hormigón en masa "Pavi-césped" o similar de 60x40x10 cm, para la
protección del césped. Relleno del 50% de las celdas con abono para presiembra de
césped y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo. Incluso p/p
de rasanteo previo, extendido, humectación y limpieza. i/ p.p. de medios auxiliares.

0,330 t Grava filtrante sin clasificar. 4,54 1,50
0,055 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 5,63 0,31
1,050 m²  regilla prefabricada de hormigó… 9,34 9,81
0,100 kg Abono para presiembra de césp… 0,12 0,01
0,040 m³ Tierra vegetal cribada, suministra… 9,26 0,37
0,030 kg Mezcla de semilla para césped. 2,48 0,07
2,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,01 0,02
0,050 m³ Agua. 0,63 0,03
0,050 h Mini pala cargadora sobre neu… 15,61 0,78
0,039 h Oficial 1ª construcción de obra c… 16,62 0,65
0,084 h Ayudante construcción de obra … 15,95 1,34
0,046 h Oficial 1ª jardinero. 16,62 0,76
0,092 h Peón jardinero. 15,38 1,41
2,000 % Costes directos complementarios 17,06 0,34
3,000 % Costes Indirectos 17,40 0,52

Precio Total redondeado por m²  ...................… 17,92

9.12 ml Adoquín de hormigón 10x10x10 cm para marcado de plazas de aparcamiento,
i/nivelado y compactado.

0,100 m2 Adoquín de hormigón 10x10x10 … 4,44 0,44
0,100 h Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg 1,69 0,17
0,143 h Oficial 1ª construcción 13,07 1,87
0,143 h Peón especializado construcción 12,51 1,79
3,000 % Costes directos complementarios 4,27 0,13
3,000 % Costes Indirectos 4,40 0,13

Precio Total redondeado por ml  ...................… 4,53

9.13 ud Piqueta para marcado de plaza de 1 m. de altura, colocada.

1,000 ud Piqueta para marcado de plaza… 2,91 2,91
0,022 h. Peón ordinario 15,35 0,34
3,000 % Costes Indirectos 3,25 0,10

Precio Total redondeado por ud  ...................… 3,35

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
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10 Señalización y Equipamiento
10.1 ml Premarcaje a cinta corrida.

0,002 kg Pintura reflectante p/señalización 3,49 0,01
0,002 H. Equipo ligero marcas viales 3,51 0,01
0,002 H. Barredora nemát autropopulsad 3,07 0,01
0,013 h Oficial 1ª construcción 13,07 0,17
0,018 h Peón ordinario construcción 12,51 0,23
6,000 % Costes directos complementarios 0,43 0,03
3,000 % Costes Indirectos 0,46 0,01

Precio Total redondeado por ml  ...................… 0,47

10.2 ml Pintado sobre pavimento de banda continua de 10 cm de ancho con pintura reflectante
y microesferas de vidrio, realizado con máquina autopropulsada.

0,072 kg Pintura reflectante p/señalización 3,49 0,25
0,048 kg Microesferas de vidrio 1,83 0,09
0,001 h Máquina autopropulsda pintado… 14,23 0,01
0,005 h Oficial 1ª construcción 13,07 0,07
0,002 h Peón ordinario construcción 12,51 0,03
2,000 % Costes directos complementarios 0,45 0,01
3,000 % Costes Indirectos 0,46 0,01

Precio Total redondeado por ml  ...................… 0,47

10.3 ml Pintado sobre pavimento de banda discontinua de 10 cm de ancho y 1 m de largo con
pintura reflectante y microesferas de vidrio, con intervalo de 2 m sin pintar, realizado con
máquina autopropulsada.

0,024 kg Pintura reflectante p/señalización 3,49 0,08
0,016 kg Microesferas de vidrio 1,83 0,03
0,001 h Máquina autopropulsda pintado… 14,23 0,01
0,009 h Oficial 1ª construcción 13,07 0,12
0,005 h Peón ordinario construcción 12,51 0,06
2,000 % Costes directos complementarios 0,30 0,01
3,000 % Costes Indirectos 0,31 0,01

Precio Total redondeado por ml  ...................… 0,32

10.4 m2 Marca vial de tráfico (signos, flechas o letras), con pintura reflectante y microesferas de
vidrio, realizada por medios mecánicos incluso premontaje.

0,720 kg Pintura reflectante p/señalización 3,49 2,51
0,480 kg Microesferas de vidrio 1,83 0,88
0,090 h Máquina manual pintado pavim… 10,88 0,98
0,134 h Oficial 1ª construcción 13,07 1,75
0,174 h Peón ordinario construcción 12,51 2,18
6,000 % Costes directos complementarios 8,30 0,50
3,000 % Costes Indirectos 8,80 0,26

Precio Total redondeado por m2  ..................… 9,06

10.5 ud Señal de STOP octogonal pintada, de 90 cm de lado, para señalización de caminos.
Incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm y 3,5m de altura, la tornillería,
excavación manual en terreno compacto hasta una profundidad de 1,5m y el
hormigonado con HM-20 de consistencia plástica, tamaño de árido 20mm, arena
0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R.

1,102 h Peón ordinario construcción 12,51 13,79
1,000 ud Señal octogonal STOP pintada 9… 50,12 50,12
3,500 ud Poste de 80x40 mm galvanizado 5,34 18,69
0,125 m3 Excv zanjas con man<1.5 terr co… 21,82 2,73
0,125 m3 HM-20 central plástica TM 20 mm 59,73 7,47
2,000 % Costes directos complementarios 92,80 1,86
3,000 % Costes Indirectos 94,66 2,84

Precio Total redondeado por ud  ...................… 97,50
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10.6 ud Señalizaciones varias para señalización de caminos. Incluso poste galvanizado de
sustentación de 80x40 mm y 3,5m de altura, la tornillería, excavación manual en terreno
compacto hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado con HM20 de consistencia
plástica, tamaño de árido 20mm, arena 0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V
32,5 R.

1,001 h Peón ordinario construcción 12,51 12,52
1,000 ud Señal  pintada 59,85 59,85
3,500 ud Poste de 80x40 mm galvanizado 5,34 18,69
0,125 m3 Excv zanjas con man<1.5 terr co… 21,82 2,73
0,125 m3 HM-20 central plástica TM 20 mm 59,73 7,47
2,000 % Costes directos complementarios 101,26 2,03
3,000 % Costes Indirectos 103,29 3,10

Precio Total redondeado por ud  ...................… 106,39

10.7 u Bolardo Hospitalet de BENITO-Urban o similar de acero zincado con anillo de acero
inoxidable. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Instalación:
Base empotrable y varillas de rea con hormigón.  i/elementos de fijación y montaje
horizontal o inclinado.

0,029 m3 HM-20 central plástica TM 40 mm 58,12 1,69
1,000 u Bolardo de fund de 1000(alt)X10… 18,94 18,94
0,180 h Oficial 1ª construcción 13,07 2,35
0,181 h Peón ordinario construcción 12,51 2,26
3,000 % Costes Indirectos 25,24 0,76

Precio Total redondeado por u  .....................… 26,00

10.8 ud Papelera similar a las existenete en la zona.

1,000 ud Papelera 34,70 34,70
0,189 h Oficial 1ª construcción 13,07 2,47
0,189 h Peón ordinario construcción 12,51 2,36
3,000 % Costes Indirectos 39,53 1,19

Precio Total redondeado por ud  ...................… 40,72

10.9 ud Barrera de aparcamiento realizada con tubo de acero galvanizado y pintado fijación
sobre bases con varillas de anclaje incluidas, totalmente instalado.

1,000 ud Barrera de aparcamiento realiza… 9,92 9,92
0,176 h Oficial 1ª construcción 13,07 2,30
0,176 h Peón ordinario construcción 12,51 2,20
1,000 % Costes directos complementarios 14,42 0,14
3,000 % Costes Indirectos 14,56 0,44

Precio Total redondeado por ud  ...................… 15,00

10.10 ml Barandilla de madera para exterior diseño a decidri por la D.F. 1000 milímetros de altura,
i/elementos de fijación y montaje horizontal o inclinado.

1,000 m2 Barandilla de madera para exter… 25,73 25,73
0,061 h Oficial 1ª construcción 13,07 0,80
0,061 h Peón especializado construcción 12,51 0,76
0,100 % Costes directos complementarios 27,29 0,03
3,000 % Costes Indirectos 27,32 0,82

Precio Total redondeado por ml  ...................… 28,14
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11 Jardinería
11.1 m2 Formación de césped ornamental formula CHALET o SPARRING, en superficies  <1500 m2.

Levantamiento de terreno con un pase de motocultor de 20-28 CV; aplicación de abono
NPK 9-4-9 a los 30 primeros cms , incorporación con un pase de motocultor de 20-28 CV
cruzado con el anterior, eliminación de piedras superficiales y de todo tipo de
desechos, así como los órganos vegetales de difícil descomposición de un diámetro
superior a 2 cm. , semillado , recubrimiento de 0.5 cm. de espesor con mantillo
compostizado , pase de rodillo ligero de 1-2 Kg. por cm. de generatriz; incluido riego y
primera siega mediante cortacésped de 53 cm a 20-30 mm hasta entrega y recepción.
Según NTJ 08S/Siembras y Céspedes.

0,001 h Oficial jardinero 15,15 0,02
0,003 h Auxiliar jardinero 13,92 0,04
0,001 m3 Mantillo compostizado 6,52 0,01
3,000 kg Semilla CHALET o SPARRING 1,33 3,99
3,000 % Costes Indirectos 4,06 0,12

Precio Total redondeado por m2  ..................… 4,18

11.2 m2 Laboreo mecanizado superficial a 30 cms de profundidad como máximo en terreno
suelto con motocultor de 20-28 CV, en pequeñas superficies.

0,024 h Auxiliar jardinero 13,92 0,33
0,080 h Motocultor 20-28 CV 0,61 0,05
3,000 % Costes Indirectos 0,38 0,01

Precio Total redondeado por m2  ..................… 0,39

11.3 m3 Extendido manual de perlita expandida de granulometría 1-3 mm.

0,086 h Auxiliar jardinero 13,92 1,20
1,000 m3 Perlita expandida 1-3 mm 22,01 22,01
3,000 % Costes Indirectos 23,21 0,70

Precio Total redondeado por m3  ..................… 23,91

11.4 m3 Extendido manual de turba natural sin fertilizar.

0,086 h Auxiliar jardinero 13,92 1,20
1,000 m3 Turba sin fertilizar 11,80 11,80
3,000 % Costes Indirectos 13,00 0,39

Precio Total redondeado por m3  ..................… 13,39

11.5 m2 Aportación de abono mineral NPK 15-15-15 de forma manual en pequeñas superficies.

0,007 h Auxiliar jardinero 13,92 0,10
1,000 kg Abono mineral complejo NPK 0,12 0,12
3,000 % Costes Indirectos 0,22 0,01

Precio Total redondeado por m2  ..................… 0,23
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11.6 ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de
arbol a elegir por la D.F., suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de
tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque, colocación de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del
terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud arbol a elegir por la D.F., suminist… 21,48 21,48
0,100 m³ Tierra vegetal cribada, suministra… 9,26 0,93
0,040 m³ Agua. 0,63 0,03
0,050 h Retroexcavadora hidráulica sobr… 14,47 0,72
0,050 h Dumper autocargable de 2 t de … 4,74 0,24
0,047 h Oficial 1ª jardinero. 15,28 0,72
0,087 h Peón jardinero. 13,97 1,22
2,000 % Costes directos complementarios 25,34 0,51
3,000 % Costes Indirectos 25,85 0,78

Precio Total redondeado por ud  ...................… 26,63

11.7 ud Plantación de enredadera Hedera helix de 40/50 cm de altura, suministrado en
contenedor de 525 cm3 de capacidad, con medios manuales: colocación aplomada,
relleno del hoyo, de dimensiones 0,4 x 0,4 x 0,4 m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la
mitad de su profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto
del hoyo y nueva compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según
NTJ 08B/Plantación; sin incluir apertura de hoyo.

0,047 h Oficial jardinero 15,15 0,71
0,059 h Auxiliar jardinero 13,92 0,82
1,000 u Hedera helix 40/50 cm alt. 0,44 0,44
0,064 m3 Tierra vegetal fertilizada 1,43 0,09
1,000 % Costes directos complementarios 2,06 0,02
3,000 % Costes Indirectos 2,08 0,06

Precio Total redondeado por ud  ...................… 2,14

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
antonio rodríguez martín
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12 Contenedores
12.1 ud Inmovilizador para contenedores de basura de acero INOX. anclada a un dado de

30x30x30 cm de hormigón HM-20 de consistencia  plástica TM 40 mm. i/accesorios,
asiento y colocación.

1,000 ud Inmovilizador para contenedores 98,98 98,98
0,174 h Oficial 1ª construcción 13,07 2,27
0,174 h Peón ordinario construcción 12,51 2,18
2,000 % Costes directos complementarios 103,43 2,07
3,000 % Costes Indirectos 105,50 3,17

Precio Total redondeado por ud  ...................… 108,67

12.2 ud Contenedor de Residuos Orgánicos homologado para la recogida selectiva de basura.

1,000 ud Contenedor de Residuos Orgáni… 99,19 99,19
2,000 % Costes directos complementarios 99,19 1,98
3,000 % Costes Indirectos 101,17 3,04

Precio Total redondeado por ud  ...................… 104,21

12.3 ud Contenedor de Vidrio homologado para la recogida selectiva de basura.

2,000 ud Contenedor de Vidrio 173,59 347,18
1,000 % Costes directos complementarios 347,18 3,47
3,000 % Costes Indirectos 350,65 10,52

Precio Total redondeado por ud  ...................… 361,17

12.4 ud Contenedor de Papel y Cartón homologado para la recogida selectiva de basura.

1,000 ud Contenedor de Papel y Cartón 173,59 173,59
2,000 % Costes directos complementarios 173,59 3,47
3,000 % Costes Indirectos 177,06 5,31

Precio Total redondeado por ud  ...................… 182,37

12.5 ud Contenedor de Envases y Plástico homologado para la recogida selectiva de basura.

1,000 ud Contenedor de Envases y Plástico 173,59 173,59
2,000 % Costes directos complementarios 173,59 3,47
3,000 % Costes Indirectos 177,06 5,31

Precio Total redondeado por ud  ...................… 182,37

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
antonio rodríguez martín
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13 Varios
13.1 ud Estudio topográfico completo detallado del ámbito de actuación.

Se ha redactado el presente proyecto de urbanización con el topográfico facilitado por
la empresa promotora.
Con el objeto de replantear con mayor exactitud los viales, niveles, desniveles,
desmontes, rellenos, muros de contención, alturas, etc. la propiedad encargará, de
manera previa a la iniciación de las obras de urbanización, un estudio topográfico
completo detallado del ámbito de actuación.
A la vista del mismo, se ajustarán los desmontes, terraplenes, contenciones de tierra,
viales, instalaciones, etc., a la realidad exacta del terreno.

Sin descomposición 2.915,59
3,000 % Costes Indirectos 2.915,59 87,47

Precio Total redondeado por ud  ...................… 3.003,06

13.2 ud Estudio geotécnico completo detallado del ámbito de actuación
La propiedad encargará, de manera previa a la iniciación de las obras de urbanización,
un estudio geotécnico completo detallado del ámbito de actuación. En el mismo se
estudiará la resistencia del terreno en las zonas donde se van a ejecutar muros de
contención, rellenos, terraplenes y desmontes. A la vista de los resultados se procederá
a realizar los oportunos recálcalos si proceden.

Sin descomposición 2.939,67
3,000 % Costes Indirectos 2.939,67 88,19

Precio Total redondeado por ud  ...................… 3.027,86

13.3 ud Plan de control de firmes de los viales y zonas de aparcamiento 
La propiedad encargará, de manera previa a la iniciación de las obras de urbanización,
un plan de control de firmes de los viales y zonas de aparcamiento incluidos en el
ámbito de actuación. El plan de control de firmes tendrá en consideración los resultados
que se desprendan del estudio geotécnico. A la vista de los resultados se procederá a
realizar los oportunos recálcalos si proceden.

Sin descomposición 2.990,71
3,000 % Costes Indirectos 2.990,71 89,72

Precio Total redondeado por ud  ...................… 3.080,43

13.4 ud Prospección arqueológica del ámbito de actuación de la urbanización 
La propiedad encargará, de manera previa a la iniciación de las obras de urbanización,
una prospección arqueológica del ámbito de actuación de la urbanización de acuerdo
con lo requerido por la administración sectorial competente en materia de Patrimonio
Cultural. A la vista de los resultados se procederá a adoptar las medidas que se
indiquen desde dicha administración sectorial.

Sin descomposición 2.958,94
3,000 % Costes Indirectos 2.958,94 88,77

Precio Total redondeado por ud  ...................… 3.047,71

13.5 ud Proyecto y legalización de instalación de la red Abastecimiento.

Sin descomposición 1.990,39
3,000 % Costes Indirectos 1.990,39 59,71

Precio Total redondeado por ud  ...................… 2.050,10

13.6 ud Proyecto y legalización de instalación de la red de saneamiento (pluviales y fecales).

Sin descomposición 1.956,69
3,000 % Costes Indirectos 1.956,69 58,70

Precio Total redondeado por ud  ...................… 2.015,39

13.7 ud Proyecto y legalización de instalación de la red de alumbrado.

Sin descomposición 1.969,21
3,000 % Costes Indirectos 1.969,21 59,08

Precio Total redondeado por ud  ...................… 2.028,29

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
antonio rodríguez martín
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13.8 ud Proyecto y legalización de instalación de la red de baja tensión y media tensión.

Sin descomposición 1.994,25
3,000 % Costes Indirectos 1.994,25 59,83

Precio Total redondeado por ud  ...................… 2.054,08

13.9 ud Legalización de instalación de la red de telecomunicaciones.

Sin descomposición 1.937,43
3,000 % Costes Indirectos 1.937,43 58,12

Precio Total redondeado por ud  ...................… 1.995,55

13.10 ud Plan de control de calidad del hormigón y del acero, incluida toma de muestras y
ensayos necesarios indicados en la memoria.

Sin descomposición 2.893,24
3,000 % Costes Indirectos 2.893,24 86,80

Precio Total redondeado por ud  ...................… 2.980,04

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
antonio rodríguez martín
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14 Seguridad y salud
14.1 ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

Estudio de seguridad y salud según figura en el proyecto adjunto.

Sin descomposición 15.459,83
3,000 % Costes Indirectos 15.459,83 463,79

Precio Total redondeado por ud  ...................… 15.923,62

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
antonio rodríguez martín
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15 Gestión de residuos
15.1 Ud Gestión integral de residuos de construcción y demolición de acuerdo con el R.D.

105/2008, con identificación de residuos, medidas de prevención, operaciones de
reutilización, valoración o eliminación, medidas de separación de residuos,
instalaciones para almacenamiento, manipulación, transporte y separación.

Sin descomposición 31.038,81
3,000 % Costes Indirectos 31.038,81 931,16

Precio Total redondeado por Ud  ...................… 31.969,97

Anejo de Justificación de Precios directores de proyecto antonio espinosa murias
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